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PREISANFRAGE
Branche:  Schachtdeckelsanierung

Projekt: Schachtdeckelsanierung 2017

geprufte Summe

GESAMTSUMME ¢ A08BOS € o

- o ,ll .....
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ANGEBOTSSUMME R it Y € .........................

d
/

-1. JUNI 2017 W
Dieser Preisanfrage sind vom Bieter 3 Beilagen (ohne Prospe m(aterial) beigeflugt.

Die in der Preisanfrage enthaltenen Preise sin
unverdanderliche FIX- und FESTPREIS

auf eine Dauer von 12 Monaten ab Abgabedatum.

Mit der Abgabe und Unterfertigung der Preisanfrage anerkennt der Bieter auch die
allgemeinen Geschaftsbedingungen der Stadigemeinde Amstetten (AGB) und ev.
beigefiigte "Besondere Vertragsbedingungen” an.

Prifungsvermerk:




A) Aligemeine Geschiftsbedingungen (AGB)
fiir Bau- und Dienstleistungsauftrige

Diese Geschéftsbedingungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Vergaberichtlinien der Stadt
Amstetten.

1l

1.2.

1.3.

Es gelten (in der angefihrten Reihenfolge):

L 2

schriftlicher Vertragsabschluss

¢ Leistungsbeschreibung + Leistungsverzeichnis

¢ Pléne, technischer Bericht, Baubeschreibung usw.
¢ Besondere Bestimmungen (Einzelfall)

¢ Allgemeine Bestimmungen (AGB)

¢  ONORMEN

mit den in den Vergaberichtlinien angefiihrten AnderungenlErgénzungen.

Der Schriftverkehr und die Kommunikation erfolgen in deutscher Sprache, Atteste,
Bedienungsanleitungen udgl. sind ebenso abzufassen;

Einhaltung der in Osterreich geltenden Rechtsvorschriften. -
Die arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften sind bei der Durchfuhrung des Auftrages
einzuhalten.

Einhaltung der sich aus dem Ubereinkommen Nr. 29, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111 und 138
der Internationalen Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 228/1950, Nr. 20/1952, Nr. 39/1 954, Nr.
81/1958, Nr. 86/1961, Nr. 111/1973 und BGBI. Il Nr. 200/2001, ergebenden Verpflichtungen.
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2.1

a2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Festlegungen zum BVergG 2006

Arbeits- und Bietergemeinschaften
(im nicht offenen Verfahren / offenen Verfahren / Verhandlungsverfahren)

¢ Wenn im Angebot nichts anderes bestimmt, ist die Anzahl der Mitglieder mit 3
begrenzt.
Subunternehmer

* Die Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer ist nur fur einzelne
Leistungsgruppen zuldssig (z.B. Erdaushub, Gerlstungen, Estriche,
Asphaltierungen udgl.).

Zuschlagsfrist

¢ Der Anbotsteller hat mit seinem Angebot der ausschreibenden Stelle
12 Wochen, gerechnet vom Ablauf der Angebotsfrist, im Wort zu bleiben.

Alternativangebote
Abénderungsangebote

4 Soweit in der Ausschreibung nicht anders angegeben, sind Alternativ- sowie
Abanderungsangebote nicht zuldssig.

Form der Angebote

* Ist die . Erstellung des Leistungsverzeichnisses mittels eines Datentrager-
austausches vorgesehen, so ist nur diese Angebotsform zuladssig.

¢ Fehlt bei einem abgegebenen Angebot die automationsunterfertigte, ausge-
preiste Diskette und/oder das rechtsgiltig unterfertigte Angebot so gilt das
Angebot als fehlerhaft und unvollstdndig und bleibt unbericksichtigt.

Ubernahme der Angebote

¢ Auf der Vorderseite des Umschlages muss deutlich sichtbar vermerkt sein:
- das Wort ,ANGEBOT" ‘
- der Gegenstand des Angebotes
- Datum und Uhrzeit der Angebotsabgabe

Zahlen- und Rechenfehler § 126 (4)

¢ Angebote milssen frei von Zahlen- und Rechenfehlern sein.
Nur Berichtigungen von Seitentbertragen (Zwischensummen) mit welchen nicht
weitergerechnet wurde, bleiben unbericksichtigt.

' Fehlerhafte Angebote werden bei der Zuschlagspriifung nicht beriicksichtigt,
damit ist auch keine Reihungsanderung zulassig.

Lose Bestandteile des Angebots (Skonti)

¢ Gewahrt der AN .ein Skonto, so ist dies in einem Begleitschreiben zum Angebot
zu vermerken. Skonti werden bei der Gesamtpreisermittiung (Zuschlagsprifung)
berlicksichtigt, wenn die Laufzeit mind. 30 Tage betragt.
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B

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Anderungen / Ergénzungen zur SNORM A 2060 (B 2110 / B 2117):

Zu 5.5
(5.6)

zZu 5.6
(5.8)

zu 5.14
(5.22)

zu (5.24)

Zu (5.26)

zu (5.27)

Vertretung der Vertragspartner

¢ Nur der vom Auftraggeber entsandte Bauleiter ist berechtigt, Anordnungen
Zu geben. Wiinsche und Anweisungen anderer Personen diirfen erst nach
Rucksprache mit dem Auftraggeber und dessen Zustimmung erfolgen. Die
Genehmigung ist im Bautagesbericht zu vermerken und die
Kenntnisnahme zu bestéatigen.

Ausfithrungsunterlagen

3 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen einen Bauzeitplan zu erstellen.

Aufzeichnungen tber wichtige Vorkommnisse

¢ Wenn vertraglich nicht anders geregelt, hat der AN Bautagesberichte zu
fUhren.

Leistungsanderungen

6 Anspriiche des AN auf Preisénderungen sind unverzuglich und schriftlich
dem AG zur Prufung vorzulegen; ebenso hat die Prifung und ggf. die
Beauftragung zur Leistungserbringung zu erfolgen.

Gewonnene Materialien und Gegenstande

13 Die bei der Ausfilhrung von Arbeiten gewonnenen Stoffe, wie Aushub- und
Abbruchmaterial, Demontagen und dgl. gehen in das Eigentum des AN
tber. Wenn im Vertrag nicht anders festgelegt, verbleibt der Humus im
Eigentum des AG und ist zur Humusdeponie der Stadtgemeinde zu
verfuhren.

Die Fuhrung des Baurestmassennachweises obliegt in der Verantwortung
des Auftragnehmers.

Regieleistungen (angehangte Regieleistungen)

* Regiearbeiten durfen nur nach besonderem Auftrag ausgefuhrt werden.

¢ Bei Regiearbeiten wird fur das Aufsichtspersonal (Gehaltsempfanger)
keine Vergutung geleistet. Diese Entlohnung ist im Regiezuschlag

einzukalkulieren.

¢ Uberstunden sind an die Bewilligung des Auftraggebers gebunden.
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3.1

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

zu 5.17
(5.28)

zu 5.18
(5.29)

zu 5.19
(6.30)

zu 5.23
(5.36)

Zu 5.25
(5.38)

Preise; Vergitung der Leistung

Leistungen, die nach dem Vertrag innerhalb von 12 Monaten zu beenden

¢
sind, werden zu FESTPREISEN, alle Ubrigen Leistungen werden zur
Génze zu veranderlichen Preisen abgeschlossen.
¢ Die Preise sind nach der ONORM B 2111, Pkt. 5.6
(Abminderungsverfahren) umzurechnen.
Grundlage hieftr sind die Indexwerte des BM fur Wirtschaft und Arbeit.
Rechnungslegung
* Rechnungen sind beim Auftraggeber in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.
¢ Regieleistungen sind, wenn nicht anders vereinbart, monatlich
abzurechnen.
Nach erfolgter Ubernahme sind Schluss-/Teilschlussrechnungen binnen
3 Monaten vorzulegen.
¢ Abschlagsrechnungen sind in keinen kiirzeren Abstanden als 30 Tagen
vorzulegen.
¢ Der Schlussrechnung ist eine Kopie des Ubernahmeprotokolls beizufiigen.
Zahlung
3 Zessionen werden grundséizlich nicht angenommen. In begriindeten

Fallen kann Uber Ansuchen des Auftragnehmers zediert werden. Ein An-
spruch hieflir besteht von Seiten des AN jedoch nicht.

Vertragsstrafe bei Verzug (Pdnale)

¢

L4

Es gilt die Vertragsstrafe bei Verzug als vereinbart.

Die Vertragsstrafe wird nach Kalendertagen festgesetzt und betragt 0,5 %
der Auftragssumme, sofern im Angebot nichts anderes vereinbart wird. Der
Betrag ist mit 10 % der Auftragssumme begrenzt.

Mindestbetrag der Vertragsstrafe 1.000 EURO.

Die ermittelte Summe wird von der Schlussrechnungssumme in Abzug
gebracht. :

Rucktritt vom Vertrag

L4

Wenn die Umstande, die zum Ricktritt gefihrt haben, auf Seiten des AN

liegen, ist dieser verpflichtet, auf Verlangen des AG auf der Baustelle
vorhandene Einrichtungen sowie angelieferte Baustoffe und dgl. fur die
Weiterfuhrung der Arbeiten gegen angemessene Entschadigung auf der
Baustelle zu belassen.
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3.12. zub5.28
(5.41)
3.13. zub.29
(5.45)
3.14. zu (5.46)
3.15. zu 5.31
(5.48)
3.16. zub5.32
(5.49)
OrtDatum ...........

Ubernahme der Leistungen (Abnahme)

¢ Es wird eine formliche Ubernahme vereinbart.
Wenn die Erfillung in Teilleistungen festgelegt ist, erfolgt auch fir jede
Teilleistung eine férmliche Teilibernahme.

Gewidhrleistungsfrist (Riigefrist)

¢ Wenn im LV nicht anders festgelegt, wird die Gewahrleistungsfrist auf eine
Dauer von 3 Jahren, fir samtliche Abdichtungen und Schwarzdeckungen,
u.d. auf eine Dauer von 10 Jahren erstreckt.

Schlussfeststellung

¢ Eine Schlussfeststellung tber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Gewéhr-
leistungsfrist ist vorzunehmen.

Sicherstellung

¢ Haftungsriicklass:
Als Sicherstellung der Gewidhrleistungsanspriiche des Auftraggebers wird
ein Haftungsriicklass von 5 % der Schlussrechnungssumme einbehalten.
Haftungsriicklasse unter € 1.500,00 werden nicht einbehalten.

Streitigkeiten

¢ aus der Auftrags- oder Liefervereinbarung sind zun&chst einvernehmlich
zu regeln; ist dies nicht méglich, entscheidet ein Schiedsgericht. Fir alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, auch iber seine Giltigkeit, wird die
ausschlieBliche Zustzndigkeit eines dreigliedrigen Schiedsgerichts nach
den Bestimmungen der &sterreichischen Zivilprozessordnung (iber das
schiedsrichterliche Verfahren vereinbart.
Der Klager hat dem Beklagten die Schiedsklage unter gleichzeitiger
Nennung des von ihm besteliten Schiedsrichters mit eingeschriebenem
Brief zuzustellen. Der Beklagte ist verpflichtet, binnen 14 Tagen ab
Zustellung einen Schiedsrichter zu bestellen und den Kiager hievon mit
eingeschriebenem Brief zu verstandigen.

Mehrere Klager oder Beklagte bilden jeweils eine Streitpartei und bestellen
zusammen jeweils einen-Schiedsrichter. Die von den Parteien bestellten
Schiedsrichter ‘haben einen Obmann zu wahlen. Kénnen sie sich nicht
binnen 14 (vierzehn) Tagen auf die Person des Schiedsobmannes einigen,
nimmt ein bestellter Schiedsrichter das Amt nicht an oder Ubt er es nicht
aus, so wird der fehlende Schiedsrichter (Obmann) auf Antrag einer Partei
vom Prasidenten der Rechtsanwaltskammer Wien bestellt.

Sollte das Schiedsgericht, aus welchen Griinden immer, nicht zustande
kommen, oder einer Klage auf Aufhebung des Schiedsspruches
stattgegeben werden, ist fur alle aus dem gegenstéandlichen Vertrag
resultierenden Streitigkeiten ausschlieRlich das sachlich zustandige
Gericht zusténdig.

firmenmaRige Fertigung
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ALLGEMEINE ANGABEN zur AUSSCHREIBUNG

Bauvorhaben: Schachtdeckelsanierungen 2017 im Gemeindegebiet der
Stadtgemeinde Amstetten und Gemeinden
des Gemeinde Dienstleistungsverbandes
Region Amstetten

Art der Leistung: Schachtdeckelsanierung mittels Frasverfahren
durch Einrichten auf erforderliches Niveau,
Sanierung des Schachtdeckelumfeldes

Auftragqgeber: Stadtgemeinde Amstetten und Gemeinden des
Gemeinde Dienstleistungsverbandes
Region Amstetten

Auftragsvergabe erfolgt von jeder Gemeinde
selbststéndig an den Bestbieter
(siehe Bemerkungen ,Besondere Bedingungen®).

Die Auftraggeber sind &ffentliche Auftraggeber

Ausschreibende Stelle: Stadtgemeinde Amstetten in Zusammenarbeit
mit dem Gemeinde Dienstleistungsverband
Region Amstetten

Bauverwaltung I1l/3 - Kommunale Bauten

Bearbeiter: Ing. Wolfgang Sattler
Mobiltelefon: 0676 / 88 609 273
e-mail Adresse: stadtamt@amstetten.at

Bieter: m

(Handelsrechtl. Firmenwortlaut,

Adresse) LANG uU. MENHOFER

F. Lang u. K. Menhofer
Baugeseilschaft m.b.H. & Co. KG
Wianar @tr 24 33R2 | oosdorf

Tel. +43 2754 6473 Fax +43 2754 6473-69
Im.loosdorf@bauholding.com

Bearbeiter: 'H o @AU C g[ H i gr(.; Q
Telefon: +42 LGY ?\/\OOQ?J’?)
e-mail: {\EPUML %C‘nﬁ\ﬁg&fé bﬁlﬂ/\ Ol,d(i/léa com




DIREKTVERGABE

Ablauf der Zuschlagsfrist: 12 Wochen nach Ablauf der Angebotsfrist

BILLIGSTBIETERPRINZIP

Die im Angebot enthaltenen Preise sind unverinderliche Festpreise
auf eine Dauer von 12 Monaten.

Preisbasis ist das Datum der Angebotsersffnung.



BESONDERE BEDINGUNGEN:

Allgemeines:

Alternativ- sowie Abanderungsangebote sind NICHT zugelassen
Das Angebot ist vollstandig auszufiillen und im Original bei der 0.a. Stelle abzugeben.

Angebote die einen Rechenfehler aufweisen, werden weiters nicht behandelt und nicht
bertcksichtigt

Es gelten die beiliegenden Vertragsbedingungen der Stadtgemeinde Amstetten,
Stand: 01. Mai 2006

Der Auftragnehmer bestatigt mit Abgabe der Angebotsunterlagen, dass er befahigt und
befugt ist, samtliche geforderten Arbeiten entsprechend den gesetzlichen Grundlagen
durchfithren zu kénnen und zu dirfen sowie samtliche erforderlichen Vorraussetzungen im
personellen sowie maschinellen Bereich besitzt.

Weiters bestétigt der AN mit Abgabe der Angebotsunterlagen, dass er beféhigt ist, die
ausgeschriebenen Leistungen termingerecht zu erfillen.

Fir die zeitgerechte Erlangung der verkehrsrechtlichen Bewilligung fiir Arbeiten
It. § 90 StVO ist der AN verantwortlich.

Seitens des AG wird dem AN mind. 14 Tage vor Arbeitsbeginn eine Tabelle mit Angabe der
zu sanierenden Schachtabdeckungen ibergeben (Art der Sanierung, Ortsangabe).

Der AG ist vom tatséchlichen Arbeitsbeginn mind. 1 Woche vorher zu informieren —
Kontaktperson wird im Zuge der Auftragsvergabe bekanntgegeben.

Die einzubauenden bzw. auszutauschenden Deckel sind vom Bauhof des jeweiligen
Auftraggebers abzuholen und im Baufeld fachgerecht zu lagern.

Sind die Deckel auf Wunsch des AG vom AN beizustellen, so ist vor Auftragsvergabe dem
AG ein Nachtragsangebot {iber die Deckellieferung zu legen.

(Die Beauftragung der Lieferung erfolgt im Zuge der Auftragsvergabe
Schachtdeckelsanierung)

Die ausgebauten Deckel sind zum Bauhof des Auftraggebefs zu bringen und auf dem
zugewiesenen Platz fachgerecht zu lagern.

Fir die Abholung (Ausfolgung) von Schachtdeckeln beim jeweiligen AG (Bauhof) ist eine
Ausgabebestétigung _erforderlich. Diese Bestatigung wird dem AN vom AG ausgestellt
(Kontaktperson siehe Auftragsschreiben).




Geplante Bauzeit:
Anfang / Mitte Juli 2017 -- Ende Oktober 2017
(in Rucksprache mit dem jeweiligen Auftraggeber)

In Ergénzung zu dem o.a. Erfullungszeitraum wird folgender
spatester Fertigstellungstermin festgelegt:

Die Schachtdeckelsanierungsarbeiten sind bis
spatestens MITTE NOVEMBER 2017 fertigzustellen —
STICHTAG: 17.11.2017.

Bei Uberschreitung der o.a. Baufertigstellungsfrist durch Verschulden des AN
wird pro Tag eine Pénale von 100,-- € (sprich: einhundert)
von der Schlussrechnungssumme einbehalten.

Bei der Ausfiihrung sind alle einschlagigen Gesetze, Normen und Richtlinien in der jeweils
letztgliltigen Fassung einzuhalten.

Im Speziellen werden auf die Allg. ArbeitnehmerschutzmaRnahmen (AschG, AStV, AUVA-
Merkbléatter, BauV, AAV, STVO § 90, etc.) hingewiesen und deren Einhaltung und
Ausflihrung grundsatzlich angeordnet.

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Auftragnehmer die Vergaberichtlinien, die allg.
Angaben zur Ausschreibung, die besonderen Bedingungen sowie das Leistungsverzeichnis
als verbindfich anerkannt. ‘




Abrechnung, Gewihrleistung, Vergabe:

Die Auftragsvergabe erfolgt von jeder Gemeinde selbststéndig an den Billigstbieter.

Im Zuge der Auftragsvergabe wird dem AN die Ansprechperson (Kontaktperson)

fur die Ausgabebestatigung der Schachtdeckel, OBA, Terminvereinbarung Baubeginn, etc.,
die Adresse des Bauhofes sowie die Kontaktperson fir die Ausgabe der Schachtdeckel
bekannt gegeben (Name, Telefonnummer bzw. Adresse).

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich eingebauter Stiickanzahl entsprechend dem
ausgefuhrten Bohrdurchmesser bzw. nach tatsachlich erbrachter Leistung.

Der Rechnung ist eine Aufstellung der durchgefiihrten Arbeiten beizulegen

(Tabelle mit Ortsangabe der Deckel und Art der durchgefuhrten Leistungen — entsprechend
der Tabelle, die der Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn vom Auftraggeber erhalten hat) — die

Tabelle ist ein maRgeblicher Bestandteil der Rechnungskontrolle bzw. der Anerkennung der
Massen (Leistungen).

Die Rechnungslegung hat getrennt nach dem jeweiligen Auftraggeber zu erfolgen und es ist
mit dem_jeweiligen Auftraggeber direkt abzurechnen.

Samtliche Rechnungen sind mit den erforderlichen Nachweisen 2-fach an den
jeweiligen AG zu richten.

Die Rechnungslegung hat nach erbrachter Leistung innerhalb von 30 Tagen zu erfolgen.

Rechnungsadresse sowie Kontaktperson (Name, Telefonnummer) werden dem Billigstbieter
(AN) im Zuge des Auftragsschreibens vom jeweiligen Auftraggeber bekanntgegeben.

Der Arbeitsumfang / Sanierungsumfang in den Gemeindegebieten des GDA (Gemeinde
Dienstleistungsverband Region Amstetten) wird dem AN von der jeweiligen Gemeinde des
GDA im Zuge der Vergabe bekanntgegeben.

Die angebotenen Einheitspreise gelten sowohl fiir die Stadtgemeinde Amstetten sowie fur
alle Gemeinden des Gemeinde Dienstleistungsverbandes Region Amstetten” bei Einhaltung
einer Mindestbeauftragung von 10 Schachtdeckelsanierungen pro Gemeinde.

Im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Amstetten ist die Sanierung von
ca. 50 Stk. Schachtdeckel vorgesehen.

Zahlungskonditionen: 30 Tage netto ohne Abzug nach Eingang der Rechnung inkl.
samtlicher fir die Prufung erforderlicher Unterlagen
(Aufstellung, Zahlungsbestatigungen § 90, etc.)

Die Gewéhrleistungsfrist fur die erbrachten Leistungen betragt 3 Jahre.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit

17. November 2017 und endet am 16. November 2020




Pos. 1:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Schachtdeckelsanierung mittels Frasverfahren (Kehrnbohrgerit)

Schachtabdeckungen und Umfeld

mit einem Durchmesser von 90 cm ausbohren.

Sorgféltiges Freilegen und im Baufeld fachgerecht lagern.

Verluste und Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.

Schachtrahmen ausbauen und Schachtrahmen neu bzw. Bestand auf erforderliches

Niveau versetzen (soll mit der Verkehrsflache in einer Ebene liegen) - Héhendifferenz zu

bestehendem Strafenniveau ca. 3mm (max. 5 mm).

Vergiel3en des Spaltes zwischen Rahmen und Asphalt sowie des Auflagenbereiches mit
Frost- und Tausalz bestandigem, schnell aushartendem Material (VerguRmaterial mit
Anfangs- und steigender Langzeitfestigkeit sowie hoher Frost-Tausalzbesténdigkeit).

Im Auftragsfalle sind die Prufzertifikate dem Auftraggeber vorzulegen.

Strallenbelag ist mit Spezialmischgut (Heilmischgut) AC08 deck 70/100 A1G2
wiederherzustellen.

Einlegen eines Fugenbandes mind. 30 x 10 mm auf Anschlusskante .Alter Asphalt-

Bestand" und Schachtdeckelrahmen GGG inkl. verschlielRen und verdichten.

Zwischen dem neu eingebauten Material, Fugenband und dem umgebenden
Strallenniveau, Schachtrahmen darf keine Erhéhung (Asphaltwulst, Schwelle bei
Fugenband) entstehen — ebene Flache.

Erhéhungen sind auf Kosten des Auftragnehmers abzufrasen.

Entsorgung und Abtransport des Frasmaterials bzw. des Bauschuttmaterials auf

AN-Deponie (séamtliche anfallenden Kosten fiir den Transport und die Entsorgung sind in

dieser Position einzurechnen).

Die Deckel sind vom Bauhof AG mittels Ausgabebestitigung abzuholen.
Die Ubernahme ist vom Bauhof zu bestatigen, die Ubernahmebestatigungen sind der

Rechnung beizulegen.



In den Stiickpreis der Schachtsanierung ist einzurechnen:
An- und Abfahrtspauschale

Entsorgungskosten fiir den Bauschutt

1 Stk. Ausgleichsring gesamt (liefern und versetzen H= 5 cm bzw. 10 cm)

Abholung der Schachtabdeckungen bzw. eventuell zusétzlich erforderlicher
Ausgleichsringe vom Bauhof AG

Schachtabdeckungen, Rahmen und Ausgleichsringe ausbauen und neu versetzen inkl.
gesamtem erforderlichen Material und Geréteeinsatz sowie Wiederherstellung der

Fahrbahnoberflache inkl. Fugenband — Schachtdeckelsanierung gesamt

Bei Bedarf von weiteren Ausgleichsringen werden diese vom Bauhof beigestellt.

Ebenfalls werden die Schachtabdeckungen beigestellt.

Samtliche o. a. Leistungen sind in den Stiickpreis

der Schachtdeckelsanierung einzurechnen.

50Stk.  EPE€ Qgi"; 18 e 204, 50

Pos.2: Aufpreis auf Position 1 fiir das Abfrasen Schachtumfeld,
Durchmesser > 90 cm bis 140 cm
Leistungen wie Position 1 jedoch zusatzlich
Umfeld groRflachig abfrasen (Durchmessser 140 cm) und Wiederherstellung
des Straflenbelages (HeilRmischgut, Fugenband, etc. It. Position 1)

Durchmesser > 90 cm bis 140 cm.

EP ist Aufpreis auf Position 1

35 Stk. EP € 8?1,5'(7 e...3.064 o



Pos.3: Abfrisen des Schachtdeckelumfeldes zur
Sanierung des StraBenbelages
Durchmesser > Schachtrahmen bis 140 cm

Der Bereich um den bestehenden Schachtrahmen ist bis
zu einem Durchmesser von 140 cm abzufrasen,
mittlere Tiefe in Abh&ngigkeit des Bestandes: 5-7 cm

Strallenbelag ist mit Spezialmischgut (HeiRmischgut) AC08 deck 70/100 A1G2
wiederherzustellen.

Einlegen eines Fugenbandes mind. 30 x 10 mm auf Anschlusskante ,Alter Asphalit-
Bestand" und Schachtdeckelrahmen GGG inkl. verschlieBen und verdichten.

Sanierung Schachtumfeld bis Durchmesser 140 cm.

15 Stk. epe.. A0, 82 €..2.009

--------------------

Pos. 4:  Ansuchen It. § 90 StVO

Die Ansuchen laut § 90 StVO. werden nach tatsachlicher Rechnung der ausstellenden
Behdrde mittels VE abgerechnet.

Fir die Verrechnung sind die Rechnungen beizulegen und werden somit Ab-
rechnungsbestandteil.

Eine VE (Verrechnungseinheit) entspricht 1,-- Euro der Rechnung.

In den Einheitspreis der VE ist der Zu- und Abschlag einzukalkulieren.

500VE _Ep({e..f..{{.ﬂ 2 €...575~



Angebot — Schachtdeckelsanierung

fur Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Neuversetzung von Schachtdeckeln

im Zuge diverser Bauvorhaben von Gemeinden des GVU Amstetten

Zusammenstellung:
Pos. 1 Schachtdeckelsanierung (Kernbohrgerat) (
mittels Frasverfahren bis Durchmesser 90 cm € /(HQO% SD
Pois. 2 Schachtdeckelsanierung (Kernbohrgerat) 3 06 6 )
mittels Frasverfahren bis Durchmesser 140 cm € sl L1 e
Pos. 3 Sanierung Umfeld Schachtdeckel durch =
Freifrasen bis Durchmesser 140 cm € S—O):ﬂ[{b
Pos. 4 Ansuchen It. § 90 StVO € 51}3\
@/% Nachlass/Aufschlag - JE—— /
Gesamtpreis (inkl. Nachlass / Aufschlag, exkl. MWSt.) € 2083655
20 % MWST. € Li/[%}
Angebotssumme (inkl. MWSt.) € 23 QSA 86

(Datum)




